

N O	Kode Tender	NAMA KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN	PAGU ANGGARAN
1	1249149	Perencanaan Pembangunan SIKIM tahap III (DAK)	12 April 2019	232.647.424
2	1423149	Biaya Pengawasan Pembangunan SIKIM tahap III (DAK)	11 Juni 2019	150.732.745
3	1427149	Pengadaan Mesin dan Peralatan SIKIM (DAK)	13 Juni 2019	2.000.000.000
4	1767149	Pematangan Lahan tahap III (SIKIM)	29 Juli 2019	461.735.831
5	1769149	Pembangunan Gedung Produksi Nata Decoco	29 Juli 2019	1.626.240.000
6	1770149	Pembangunan Gedung VCO (DAK)	30 Juli 2019	1.341.648.000
7	1773149	Pembangunan Gudang Bahan Baku dan Hasil Produksi (SIKIM)	30 Juli 2019	1.080.288.000
8	1778149	Pembangunan Kantor Showroom (DAK) (SIKIM)	30 Juli 2019	409.200.000
9	1771149	Pembangunan IPAL (DAK)	30 Juli 2019	450.000.000
10	1780149	Pembangunan Pagar Keliling (DAK)	30 Juli 2019	795.240.000
11	1784149	Pembangunan Kantor Pengelola (DAK) (SIKIM)	30 Juli 2019	926.000.000
12	1787149	Pemasangan Paving Halaman (DAK) (SIKIM)	30 Juli 2019	450.000.000
13	1788149	Pembuatan Taman (Landscape) (SIKIM)	30 Juli 2019	295.250.000
14	1789149	PembuatanMesjid Mushola (SIKIM) /	30 Juli 2019	411.642.000

15	1790149	Pemasangan Lampu Penerangan Taman (DAK) (SIKIM)	30 Juli 2019	360.000.000
16	1882149	Biaya Penimbunan Lokasi Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM)	15 Agustus 2019	372.000.000